



Anexu Nº 13

IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
AUTORIDADE MUNISIPIU BOBONARO

ANUNSIU KONKURSU PUBLIKU MUNICIPAL

SUBMETE PROPOSTA BA KONSTRUSAUN OBRAS PUBLIKAS PDIM

ANUNSIU Nº.	001/ KPL /SMA.AM.BOB/IV/2026	Data:	17 de Abril 2026
--------------------	-------------------------------------	--------------	-------------------------

AUTORIDADE MUNISIPIU BOBONARO	DIRESAUN: Avenida Martrires da Patria, Holsa – Maliana, Timor-Leste
--------------------------------------	--

Senhores:

1. Ho anunsiau ida ne'e **Autoridade Munisipiu Bobonaro** bazeia ba artigo 28 husi Diploma Ministerial No. 19/2013, 16 Outubru **konvida** empreza lokal ne'ebe pre-kulifikadu iha PDIM ho kategoria A ka B nebe sede iha Munisipiu atu hatama ita nia proposta hodi halo konstrusaun Obra pública konaba :
 1. **001/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba: *Kanalizasaun Be'e Mos Sistema Bomba Electricidade iha Aldeia Aidabaleten Foho, Suco; Aidabaleten ho Kustu Istimativu: US\$.300,000.00*
 2. **002/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba: *Kanalizasaun Be'e Mos Sistema Bomba Electricidade iha Aldeia; Aiasa, Suco; Leohitu ho Kustu Istimativu: US\$. 350,000.00*
 3. **003/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba: *Konstrusaun Moru haleo Edificio CNE no Salaun Apuramento Municipal ho Kustu Istimativu US\$.120,000.00*
 4. **004/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : *Konstrusaun Uma ba Fatim Rai Aimoruk ho Kustu Istimativu :US \$.75,000.00*
 5. **005/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : *Konstrusaun Posto Saude no Residencia Pesoad Saude Tapo ho Kustu Istimativu : US\$.200,000.00*
 6. **006/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : *Konstrusaun Sala 3 Eskola EBF Gelokaer ho Kustu Istimativu: US\$.120,000.00*

7. **007/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Konstrusaun no Instalasaun Be'e Mos Sistema Bomba Electricidade, Aldeia; Lalis Suco; Cowa, ho **Kustu Istimativu : US\$.150,000.00**
8. **008/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Rehabilitasaun Sistema Kanalizasaun Be'e Matan Bol Thama no Laho ho **Kustu Istimativu : US\$.180,000.00**
9. **009/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Konstrusaun Posto Saude ba Suco; Lontas ho **Kustu Istimativu : US\$.130,000.00**
10. **010/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Rehabilitasaun Sistema Be'e Mos Gravitasaun iha Aldeia; Silagolo, Dilai no Anon, Suco; Lupal no Guda ho **Kustu Istimativu : US\$.300,000.00**
11. **011/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Kanalizasaun Be'e Mos Sistema Bomba Electricidade Aldeia; Atubuti, Tuturema, Aitutu, Suco; Raeheu no Atudara ho **Kustu Istimativu : US\$.175,000.00**
12. **012/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Rehabilitasaun no Konstrusaun Irigasaun Sordoli ho **Kustu Istimativu : US\$.450,000.00**
13. **013/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Konstrusaun Mercado Posto Administrativo Lolotoe ho **Kustu Istimativu : US\$.250,000.00**
14. **014/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Kontinuasaun Konstrusaun Mercado Maumali ho **Kustu Istimativu : US\$.490,000.00**
15. **015/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Konstrusaun Salao Multi Funsau Suco; Odomau ho **Kustu Istimativu : US\$.90,000.00**
16. **016/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Kontinuasaun Konstrusaun Irigasaun Raegeren ho **Kustu Istimativu : US\$.35,000.00**
17. **017/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Konstrusaun Sala 3 Eskola EBF Ozo ho **Kustu Istimativu : US\$.120,000.00**
18. **018/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Rehabilitasaun Kanalizasaun Be'e Mos Aldeia; Oeceli, Suco; Guda ho **Kustu Istimativu : US\$.100,000.00**
19. **019/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Konstrusaun Posto Saude no Residencia Pesoad Saude Oeleu ho **Kustu Istimativu : US\$.180,000.00**
20. **020/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026**, kona ba : Konstrusaun Sala 3 EBC Dom Caileto no Rehabilitasaun Sala 6 Ex Primaria Dom Caileto Multi Sector ho **Kustu Istimativu : US\$.250,000.00**

21.021/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026, kona ba : *Konstrusaun Eskola Sala 6 Poelau Maleubu ho Kustu Istimativu : US\$.250,000.00*

22.022/KPL/SMA.AM.BOB/IV/2026, kona ba : *Konstrusaun Eskola Sala 3 EBF Paralelo Suco; Saburai ho Kustu Istimativu : US\$.110,000.00*

2. Ita-bo'ot sira nia proposta tenki dirije ba : **Presidente Autoridade Munisipiu Bobonaro** no submete ba **Servisu Munisipal Aprozionamentu Municipiu Bobonaro**
3. Dokumentus konkursu ho instrusaun hodi prepara ita-boot sira nia proposta, dezeno, espesifikasaun tekniku, fatura kuantidade, formatu proposta no dokumentus kontratu bele foti ho osan **US\$ 20.00** transfere liu husi **No. Conta Bankaria 02100 2246 10663** ho no. **IBAN TL 3800 4021 0022 4610 66356** iha BNCTL Sucursal Maliana no Resivu tranferencia bele foti iha Servisu Municipal Aprozionamento hahu husi dia 10 de Marsu 2026 to'o dia 20 de Marsu 2026 iha oras servisu.
4. **Molok prepara ita-boot sira nia proposta, favor lee no examina didiak dokumentus konkursu hotu-hotu no aseguira katak aspetu hotu-hotu komprende ona ho diak.**
5. Atu fasilita informasaun ba empreza konaba konkursu publiku municipal, Servisu Municipal Aprozionamento (SMA) sei halo **Conferênsia prévia iha Salao Enkontro Maria Tapo Autoridade Municipiu Bobonaro, iha loron 27 de Abril 2026 oras 09.00 Otl (Obrigatoriu)**.
6. Ita-boot nia proposta tenki apresenta tuir instrusaun konkursu publiku Municipal no submete ho **emvelope rua (Origina 1 no Copia 1)** ba diresaun Servisu Municipal Aprozionamento molok :

DATA : 06 de Maio 2026	ORAS : 10.³⁰ Otl.
-------------------------------	-------------------------------------

7. Proposta ne'e sei loke imediatamente depois de oras iha leten, iha sesaun publika loke proposta ho prezensa empreza hirak nebé hakarak atende.
8. **Vizita fatin Projeto iha loron 28 – 29 Abril 2026** no informasaun kompleto hare iha anexo 12 Sub Seksaun 1 – Dadus Proposta (7.2)
9. Ita-boot sira nia proposta tenkiser validu durante periodu loron 90 depois de data submisaun proposta. Husu ita-boot sira atu hatene katak Empreza ida nebé maka hasai fali ninia proposta durante periodu validu e/ou lakohi atu simu kontratu nebé fo wainhira selesionadu para fo kontratu, sei hasai hosi lista Empreza ninian ba obras durante tinan rua.

10. Konkursu Publiku Municipal ne'e, tuir Planu Aprovizionamentu Municipal, iha previzaun atu remata no **publika rezultadu konaba emproza selesionadu iha loron, 12 fulan Maio 2026.**
11. Sumariu hotu konaba rekerimentus importantes hosi preparasaun proposta no ezelesaun kontratu, favor refere ba Instrusaun no Dokumentus Konkursu Publiku Municipal.




Paulo Moniz Maia, Lic. Dir
Presidente Autoridade Munisipiu Bobonaro